République Démocratique du Congo

Ministère des Finances
Cellule d'exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles
« La CFEF »

Kinshasa, le 31 AOUT 2022

Programme du Développement Local de 145 Territoires en RDC, PDL-145T

DECISION D'ATTRIBUTION PROVISOIRE n°MIN FIN/CFEF/PDL-145T/CGG/2022/0537 DU MARCHE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DE 53 ECOLES, 21 CENTRES DE SANTE ET DE 05 BATIMENTS ADMINISTRATIFS DANS LES CINQ TERRITOIRES DE LA PROVINCE DU KWANGO

La Cellule d'exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles,

Vu la Loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux Marchés publics et le Décret n°10/22 du 02 juin 2010 portant Manuel des Procédures de la Loi relative aux marchés publics ;

Vu l'avis de non objection sur le plan de passation des marchés des travaux du PDL-145T pour l'exercice 2022, notifié par lettre n°0467/DGCMP/DG/DCP/D1/MLK/2022 du 4 avril 2022 ;

Vu l'avis de non objection sur le DAOI n°02/CFEF/PDL-145T/Tvx/PM/2022, notifié par lettre n°0554/DGCMP/DG/DCP/D1/MLK/2022 du 11 avril 2022 ;

Vu le Procès-verbal de réception des offres du 04 juillet 2022 ;

Vu le rapport d'évaluation des offres du 23 juillet 2022 ;

Vu le Procès-verbal de la Commission des marchés entérinant la proposition de la commission d'évaluation des offres du 05 août 2022 ;

Vu l'avis de non objection sur le rapport d'évaluation des offres des lots 1, 2, et 3, notifié par lettre n°1840/DGCMP/DG/DCP/D1/BNJ/2022 du 26 août 2022 ;

Décide d'attribuer provisoirement le présent marché de la manière suivante :

- Lot 1 : **Groupement PIC-CARITAS-ADECO Sarl** pour les travaux de construction et équipement de 11 écoles, 4 centres de santé et 1 bâtiment administratif dans le Territoire de FESHI, portant sur un montant de **3.948.920,32 USD TTC** ;
- Lot 2 : **Société COTAB Sarl** pour les travaux de construction et équipement de 14 écoles, 4 centres de santé et 1 bâtiment administratif dans le Territoire de KAHEMBA, portant sur un montant de **3.841.186,86 USD TTC** ;
- Lot 3 : **Société EGECCO Sarl** pour les travaux de construction et équipement de 9 écoles, 3 centres de santé et 1 bâtiment administratif dans le Territoire de KASONGO LUNDA, portant sur un montant de **2.942.912.65 USD TTC**.

Le processus d'attribution provisoire du marché des lots 4 et 5 est en cours.

LUNGUNGU KISOSO Alain

Coordonnateur National

MINISTERE DES FINANCES
CELLULE D'EXECUTION DES FINANCEMENTS EN FAVEUR DES ETATS FRAGILES
CFEF
Rép. Dém. du Congo

32 Bis, Avenue des Forces Armées (ex Haut commandement), Enceinte de l'Ecole nationale des Finances
Courriel : cfef@cfef.cd